

Elbląg, 31.01.2018 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2

dot. postępowania NP.261.2.2018:

"Rozbudowa, przebudowa i remont centrum Spotkań Europejskich »Światowid« w Elblągu

Zamawiający na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych **dokонуje zmiany treści SIWZ** w sposób następujący:

I. w §8 ust. 6 projektu umowy (załącznik nr A-10 do SIWZ) zapis o treści:

"6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia, do ich usunięcia. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych."

zastępuje się zapisem o treści:

"6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty pisemnego zgłoszenia, albo w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, uwzględniającym techniczne możliwości usunięcia wady. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych."

II. w §11 ust. 2 projektu umowy (załącznik nr A-10 do SIWZ) zapis o treści:

"2. Częstotliwości odbiorów częściowych stanowiących podstawę płatności częściowych uzależniona będzie od postępu realizacji przedmiotu umowy i odbywać się będzie w cyklach miesięcznych."

zastępuje się zapisem o treści:

"2. Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie w cyklach miesięcznych na podstawie wyników odbiorów częściowych, według procentowego stanu zaawansowania robót potwierdzonego protokołem odbioru tych robót. Płatności częściowe realizowane będą na podstawie miesięcznych faktur przejściowych."

III. w §13 ust. 2 lit. a projektu umowy (załącznik nr A-10 do SIWZ) zapis o treści:

"a) w przypadku, gdy Zamawiający min. trzykrotnie, bez uzasadnienia, spóźnia się z zapłatą przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia min. 60 dni kalendarzowych po wyznaczonym terminie umownym,"

zastępuje się zapisem o treści:

"a) w przypadku, gdy Zamawiający co najmniej dwukrotnie spóźni się z zapłatą przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia min. 60 dni kalendarzowych po wyznaczonym terminie umownym (licząc odrębnie dla każdego spóźnienia),"

IV. w § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. h projektu umowy (załącznik nr A-10 do SIWZ) zapis o treści:

"h) innymi na ten czas niezdefiniowanymi uwarunkowaniami realizacyjnymi mającymi realny wpływ na efektywność przedmiotu zamówienia w zakresie osiągnięcia planowanego celu inwestycji;"

zostaje usunięty.

V. w § 4 ust. 1 pkt. 19 projektu umowy (załącznik nr A-10 do SIWZ) zapis o treści:



„19) Wykonania badań specjalistycznych uznanych przez Inżyniera kontraktu [IK] i zatwierdzonych przez Kierownika projektu [KP] za konieczne do wykonania na przedmiocie zamówienia w stanie:

- a) przed jego rozbudową, przebudową i remontem – na zasadach rozliczeń wzajemnych oraz w terminach i w zakresie merytorycznym uzgodnionym na piśmie z Inżynierem kontraktu [IK] i Kierownikiem projektu [KP] oraz zatwierdzonym stosownym aktem przez strony kontraktu,
- b) po jego rozbudowie, przebudowie i remoncie – w terminach i w zakresie merytorycznym uzgodnionym na piśmie z Inżynierem kontraktu [IK] i Kierownikiem projektu [KP];

zastępuje się zapisem o treści:

„19) Wykonania badań specjalistycznych, innych niż określone w dokumentacji projektowej inwestycji, przepisach prawa i normatywach – uznanych przez Inżyniera kontraktu [IK] i zatwierdzonych przez Kierownika projektu [KP] za konieczne do wykonania na przedmiocie zamówienia w stanie: przed i/lub w trakcie i/lub po jego wykonaniu - na zasadach (dotyczących: zakresu, terminu i sposobu rozliczeń) uzgodnionych przez strony kontraktu i stosownie przez nie sformalizowanych.”

VI. w § 4 ust. 1 pkt. 13 lit. a projektu umowy (załącznik nr A-10 do SIWZ) zapis o treści:

„a) sporządzenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji - w zakresie merytorycznym określonym przez Inżyniera kontraktu [IK] i zatwierdzonym przez Kierownika projektu [KP] z uwzględnieniem Planu pracy CSE Światowid na rok 2018, który stanowi załącznik do SIWZ – w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty udzielenia zamówienia,”

zastępuje się zapisem o treści:

„a) sporządzenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji - w zakresie merytorycznym określonym przez Inżyniera kontraktu [IK] i zatwierdzonym przez Kierownika projektu [KP] z uwzględnieniem Planu pracy CSE Światowid na rok 2018, który stanowi załącznik do SIWZ – w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty udzielenia zamówienia,”

VII. w § 8 ust. 9 projektu umowy (załącznik nr A-10 do SIWZ) zapis o treści:

„9. Niniejsza umowa stanowi ogólny dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisów Ustawy Kodeks cywilny.”

zastępuje się zapisem o treści:

„9. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisów Ustawy Kodeks cywilny.”

VIII. w § 8 ust. 10 projektu umowy (załącznik nr A-10 do SIWZ) zapis o treści:

„10. Szczegółowy dokument gwarancji wystawiony przez Wykonawcę do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia [OK] nie może uzależniać gwarancji od konieczności dokonywania napraw, przeglądów, serwisów itp. przez Wykonawcę / Podwykonawcę i/lub w autoryzowanej sieci naprawczej określonego producenta.”

zastępuje się zapisem o treści:

„10. Gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę nie może być uzależniona od konieczności dokonywania napraw, przeglądów, serwisów itp. przez Wykonawcę / Podwykonawcę i/lub w autoryzowanej sieci naprawczej określonego producenta.”

IX. w § 13 ust. 1 projektu umowy (załącznik A-10 do SIWZ) dodaje ust. 1a o treści:

„1a.) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaprzestania dofinansowania projektu, o którym mowa w par. 1 ust. 1, przez Ministerstwo



Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj. odstąpienia od umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa w par. 1 ust. 1, przez Instytucję Pośredniczącą - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego odszkodowanie za poniesione straty/szkody."

X. Zamawiający zastępuje Załącznik do SIWZ „[B-5] Plan pracy CSE na rok 2018” Załącznikiem „[B-5 zamienny] Plan Pracy CSE na rok 2018”, który dołącza do niniejszego pisma.

XI. w pkt. X.11 SIWZ zapis o treści:

"11. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych kopertach, zamkniętych w sposób gwarantujący nienaruszalność kopert, zaadresowanych na adres Zamawiającego jak w pkt. XI.1 SIWZ, posiadających oznaczenie:

Przetarg nieograniczony – Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – znak sprawy: NP.261.2.2018

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 5 lutego 2018 r. godz. 12.30

Koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy."

zastępuje się zapisem o treści:

"11. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych kopertach, zamkniętych w sposób gwarantujący nienaruszalność kopert, zaadresowanych na adres Zamawiającego jak w pkt. XI.1 SIWZ, posiadających oznaczenie:

Przetarg nieograniczony – Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – znak sprawy: NP.261.2.2018

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 16 lutego 2018 r. godz. 12.30

Koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy."

XII. w pkt. XI.2 SIWZ zapis o treści:

"Termin składania ofert upływa dnia 5 lutego 2018 r. o godz. 12.00."

zastępuje się zapisem o treści:

"Termin składania ofert upływa dnia 16 lutego 2018 r. o godz. 12.00."

XIII. w pkt. XI.4 SIWZ zapis o treści:

"Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (adres jak w pkt. 1) w pokoju nr 38 na I piętrze."

zastępuje się zapisem o treści:

"Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 16 lutego 2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego (adres jak w pkt. 1) w pokoju nr 38 na I piętrze."

Załączniki:

1. [B-5 zamienny] Plan Pracy CSE na rok 2018

DYREKTOR
Antoni Czyżyk

(podpis Dyrektora CSE Światowid w Elblągu)