

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU W RAMACH REALIZACJI
ZADANIA PN. „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT CENTRUM SPOTKAŃ
EUROPEJSKICH »ŚWIATOWID« W ELBLĄGU (NP.261.5.2017)
(zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp)**

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć **246.000,00 zł brutto**.

2. Informacje o złożonych ofertach:

L.P.	NAZWA I ADRES WYKONAWCY	CENA OFERTOWA BRUTTO (W PLN)	CZAS STAWIENICTWA ZADEKLAROWANY W OFERCIE
1.	B-Act Sp. z o.o. Ul. Paderewskiego 24 85-075 Bydgoszcz	595 812,00 zł	2 godziny
2.	EKOCENTRUM Sp. z o.o. Ul. Budziszewska 35/1 54-434 Wrocław	345 630,00 zł	1 godzina
3.	Wiertconsulting Sp. z o.o. Ul. Trzebiatowska 29a 60-432 Poznań	403 071,00 zł	4 godziny
4.	Przedsiębiorstwo Projektowo- Wykonawcze Budownictwa „GESTA” Leszek Gieda Ul. Zakopiańska 16 82-300 Elbląg	334 560,00 zł	1 godzina

3. Termin wykonania zamówienia – zgodnie z SIWZ:

1) Data rozpoczęcia realizacji zamówienia: **data podpisania umowy**

2) Data zakończenia realizacji zamówienia:

a) w zakresie wykonania analizy dokumentacji projektowej i sporządzenia raportu – w terminie **40 dni** od dnia przekazania dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,

b) w zakresie zarządzania, kierowania i pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu: po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych, w trakcie realizacji robót związanych z realizacją inwestycji - **do 31.10.2019 r.**,

c) w zakresie końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego i przygotowania przekazania środków trwałych: **60 dni** od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót, związanych z realizacją inwestycji,

d) w zakresie obsługi okresu gwarancyjnego: **60 miesięcy** od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

4. Warunki gwarancji i rękojmi – zgodnie z SIWZ: **60 miesięcy** od daty podpisania końcowego odbioru robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji.



5. Warunki płatności – zgodnie z SIWZ:

- 1) po protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu wykonanej analizy dokumentacji projektowej wraz z raportem,
- 2) Faktury przejściowe będą wystawiane przez Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji inwestycji, w okresach miesięcznych. Wartość miesięcznego wynagrodzenia będzie wyliczana proporcjonalnie do wykonanych przez wykonawcę robót i odebranych do fakturowania przez Inżyniera prac budowlanych w danym okresie rozliczeniowym, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Wynagrodzenie to naliczane będzie od sumy kwot podanych w §5 ust. 2 pkt 2 i 3 umowy.
- 3) Inżynier Kontraktu po przeprowadzeniu odbioru końcowego i po przeprowadzeniu rozliczenia inwestycji, w tym rozliczenia środków trwałych, wystawi fakturę w kwocie podanej w §5 ust. 2 pkt 4 umowy.
- 4) Zamawiający będzie regulował faktury, o których mowa w ust. 1-3, w terminie 30 dni od ich otrzymania. Za datę otrzymania faktury uznaje się dzień wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

31.07.2017

DYREKTOR
Antoni Czyżyk